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Objekat: Idejni projekat Adaptacije prostorija za studente i arhivu 
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5.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i  izgradnji  (''Službeni  glasnik RS'',  br.  72/09,
81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,
98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14) i  odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i  postupku
izrade  i  način  vršenja  kontrole  tehničke  dokumentacije  prema  klasi  i  nameni  objekata
(“Službeni glasnik RS”, br. 23/2015. i 77/2015.) kao:

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T

za izradu  PROJEKTA TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE koji je deo
IDEJNOG PROJEKTA ADAPTACIJE prostorija za studente i arhivu u zgradi Departmana za
biologiju  Prirodno-matematičkog  fakulteta  u  Novom  Sadu,  Trg  Dositeja  Obradovića  3,
određuje se:

 Vlado Karapandžić, dipl.inž.ele...............................................broj licence 353 P010 16

Projektant: »PRO-ING«, D.O.O. Bulevar Mihajla Pupina 3/II,    
Novi Sad

Odgovorno lice/zastupnik: Goran Vukobratović

Pečat: Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:  E - 1606/17-5

Mesto i datum: Novi Sad, jul 2017.



Prilog 4.

5.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  PROJEKTA  ARHITEKTURE

Odgovorni  projektant   PROJEKTA TELEKOMUNIKACIONE  I  SIGNALNE
INSTALACIJE, koji je deo IDEJNOG PROJEKTA  ADAPTACIJE  prostorija za studente i
arhivu na Departmanu za biologiju, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Trg
Dositeja Obradovića3

Vlado Karapandžić, dipl.inž.ele.

I Z J A V Lj U J E M

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant : Vlado Karapandžić, dipl. inž.ele.

Broj licence: 353 P010 16

Pečat: Potpis:

Broj tehničke dokumentacije: E-1606/17-5

Mesto i datum: Novi Sad, jul 2017.



 

5.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

                                                                                                                                                            
„PRO-ING DOO“ Novi Sad 

DOO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING



5.5.1. TEHNIČKI OPIS

Postojeće stanje

Prostorije predviđene za adaptaciju pripadaju Departmanu za Biologiju. Postojeće prostorije, usled
višegodišnjeg korišćenja, dotrajalosti mobilijara i opreme i nemogućnosti za pravovremeno saniranje,
postale su neuslovne za savremene namene potrebne za nastavno-naučni rad.
Planirani radovi na adaptaciji prostora obuhvataju dve celine-prostor za smeštaj arhivske građe i dve
kancelarije za rad sa studentima.
Nedostatak prostorija za arhiviranje i smeštaj građe, uzrokuje mnogobrojne probleme u funkcionisanju
i obradi dokumentacije u studentskoj službi, računovodstvu i Dekanatu pa je i svrha ovog projekta i
adaptacije prostorija poboljšanje uslova istih.

Opis novoprojektovanog stanja

SKS instalacija

Projeketom se predviđa da koncentracija razvoda SKS instalacije za novo projektovane kancelarije
bude u novo projektovanom RACK ormanu. Ovaj RACK orman biće smešten u prostoru Arhive na
mestu koje je naznačeno u grafičkoj  dokumentaciji.  Novo projektovani  RACK orman povezati  na
najbliži postojeći RACK orman u objektu.

Projektom se predviđa nova SKS instalacija za radna mesta.

Predviđeno je postavljanje dvostrukog parapetnog kanala 50x150mm. Parapetni kanal je obuhvaćen
knjigom 4-Projekat elektroenergetske instalacije.

Za svako radno mesto su  predviđene po dve komunikacione priključnice 2xRJ45,cat6, ugrađene u
parapetni kanal.

Instalacija je kablovima tipa SFTPH cat6 koji se postavljaju delom kroz parapetne kanale i delom u
rebrastim cevima iznad spuštenog plafona ili u gipsanim zidovima.

Svi SKS izvodi se završavaju na patch panelu u novoprojektovanom RACK ormanu.

NAPOMENA: Aktivna oprema nije obuhvaćena projektom. Aktivnu opremu nabavlja Investitor.

Projektant

Vlado Karapandžić,dipl.inž.ele



5.5.2. TEHNIČKI USLOVI

Opšti tehnički uslovi

1. Građenju objekta se može pristupiti tek po obavljanju svih prethodnih aktivnosti i pribavljanju
odobrenja u skladu sa važećim Zakonom o planiranju izgradnji objekata.

2. Investitor je dužan da odredi jedno stručno lice koje će vršiti nadzor nad izgradnjom objekta u
skladu sa važećim Zakonom o planiranju izgradnji objekata..

3. Ovi tehnički uslovi sastavni su deo projekta za montažu ekektrične instalacije i kao takvi obavezni
su za izvođača radova i Investitora.

4. Sve instalacije izvešće se u svemu prema priloženim crtežima, tehničkom opisu, proračunima,
opisu radova, predmeru i predračunu, ovim tehničkim uslovima i važećim tehničkim propisima za
izvođenje elektroenergetskih instalacija u zgradama.

5. Izvodač je dužan da na licu mesta proveri projekat i na vreme prijavi nadzornom organu potrebne
izmene koje su proizašle iz gradevinskih rešenja u toku građenja objekta.

6. Za sve izmene i odstupanja, kako u pogledu tehničkih rešenja, tako i u izboru opreme date
projektom, izvodač mora da dobije pismenu saglasnost nadzornog organa.

7. Sve izmene izvodač je dužan da unese u projekat.

8. Pri izvođenju radova izvođač je dužan da vodi računa o već izvedenim radovima i instalacijama.
Ako bi se izvedeni radovi i instalacije na objektu pri montaži električnih instalacija nepotrebno i usled
nemarnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač elektroinstalacija.

9. Ako je u radu potrebno bušiti ili seći noseće zidove, armirano-betonske grede i sl. onda je za to
potrebno pribaviti pismeno odobrenje odgovarajućeg nadzornog organa.

10. Pri postavljanju kablova i provodnika u cevi svi provodnici koji pripadaju jednom strujnom krugu
moraju biti postavljeni u istu cev odnosno kabal.

11. Spajanje provodnika može se vršiti samo u razvodnim kutijama, ormanima, baterijama, ili
šahtovima.

12. Metalne zaštine obloge cevi i kablova ne smeju biti upotrebljene kao povratni provodnici ni kao
provodnici za zaštitno uzemljenje.

13. Postavljanje provodnika i kablova u cevi treba da je izvedeno tako da se provodnici bez teškoća
mogu izvlačiti sem u posebnim slučajevima.

14. Svi materijali upotrebljeni za ovu instalaciju moraju biti prvoklasnog kvaliteta i izrađeni prema
standardima SRPS ili VDE, DIN ( ukoliko nepostoji SRPS standard ).

15. Izvođač je dužan da pre početka radova na licu mesta proveri projekat, da u saradnji sa
nadzornim organom izvrši sve potrebne ispravke, te da Investitoru ukaže na nedostatke, na potrebne
dopune i izmene. Za sva odstupanja od projekta platiće se stvarno utrošeni rad i materijal. Za veće
izmene potrebna je saglasnost projektanta, odnosno komisije koja pregleda projekat.

16. Za izvođenje nepredvidivih ili povećanje predviđenih radova potrebna je saglasnost
Investitora.

17. Izvođač je dužan da se pri izvođenju radova pridržava svih propisanih mera o bezbednosti i
zdravlju, kao i mera za zaštitu okoline.

18. Pri nabavci opreme, izvodač je dužan da pribavi i prateću dokumentaciju za opremu: ateste,



ispitne protokole, garancije i servisnu dokumentaciju.

19. Za vreme izvođenja radova, izvodač je dužan da vodi građevinski dnevnik sa svim podacima koje
dnevnik treba da sadrži.

20. Na gradilištu izvodač je dužan da uskladišti opremu i materijal do početka montaže po zahtevima
isporučioca opreme i obezbedi je od korozije i slučajnih oštećenja. Nadzorni organ je dužan da
materijal i opremu pogleda i njihovo stanje konstatuje u građevinskom dnevniku.

21. Po završetku radova izvođač je dužan da izvrši potrebna ispitivanja ugrađene opreme i
funkcionalnost instalacije.

22. Puštanje objekta u stalan rad može da se izvrši po obavljenom tehničkom pregledu i dobijenoj
dozvoli za upotrebu.

23. Izvođačje dužan da garantuje ispravnost izvedenih radova i daje garantni rok prema ugovorenim
uslovima.

24. Nakon završetka radova, izvodačje dužan da okolinu objekta dovede u stanje koje je bilo pre
početka izgradnje i ukloni sve otpatke i tragove gradilišta.

25. Za kvarove koji proizilaze zbog nestručnog rukovanja instalacijama izvođač nije odgovoran.

Opšti tehnički uslovi za izradu instalacija slabe struje

1. Ovi tehnički uslovi sastavni su deo projektne dokumentacije i kao takvi su obavezni za izvođača.

2. Sve instalacije slabe struje izvode se prema planovima, opisu radova i predmeru kao i postojećim
propisima i standardima za odgovarajuće vrste instalacija, odnosno pojedine vrste radova.

3. Materijal koji se koristi mora biti dobrog kvaliteta i da odgovara postojećim, važećim standardima.

4. Instalaciju treba u potpunosti izvesti prema priloženim planovima i ovim tehničkim uputstvima.

5. Sve eventualne neispravnosti izvođač mora da otkloni o svom trošku bez prava na naknadu.

6. Svaka vrsta instalacije mora imati posebne razvodne kutije.

7. Postavljanje cevi počinje posle grubog malterisanja i to kad se lepak dovoljno osuši.

8. Pri polaganju cevi u zid treba izbegavati one površine zidova gde se obično na eksere i klinove
postavljaju slike i drugi ukrasi. U slučaju nemogućnosti da se ovo izbegne treba postaviti ispred cevi
čelični zaštitnik ili se cev pokriva jednim slojem cementa.

9. Cevi se postavljaju u izdubljene kanale u zidu. Kanal za cevi treba da je širi od spoljašnjeg prečnika
cevi. Približne dimenzije kanala su:

- za cev Ø 29 mm - 60x60 mm
- za cev Ø 23 mm - 40x40 mm
- za cev Ø 16 mm - 30x30 mm

U slučaju postavljanja više cevi u jednom pravcu, cevi se uvek polažu jedna pored druge, a ne jedna
iznad druge.

10. Prednja strana cevi treba da leži u ravni cigle (odnosno zidne mase), tako da cev bude pokrivena
celim slojem maltera.

11. U armirano-betonskim zidovima i stubovima nije dozvoljeno dubljenje kanala. U njemu se kanali
ostavljaju pri samoj izradi zidova i stubova.



12. Cevi treba uvek polagati u pravoj liniji i to vodoravno i uspravno. Pri vodoravnom polaganju
dozvoljava se da cevi imaju mali pad prema kutijama, kako se u cevima ne bi zadržavala
kondenzovana voda. Ako je pri vodoravnom polaganju cevi potrebno usled neke prepreke privremeno
izaći iz pravca, dozvoljava se da se to izvede blagim lukom izvijenim na gore, tj. sa temenom luka
iznad vodoravnog pravca.

13. Na uglovima prostorija ili ispustima zidova, menjanje pravca polaganja cevi izvodi se savijanjem
cevi u obliku luka. Dobro izveden luk, kad se postavi u zid, mora biti pokriven najmanje celim slojem
maltera.

14. Menjanje pravca cevi na slobodnim prostorima i površinama zida izvodi se u kutijama.

15. Na mestima promene pravca kablova, (provodnika) moraju se praviti blage krivine čiji poluprečnik
ne sme biti manji od 15D (D-spoljni prečnik kabla).

16. Pri polaganju cevi u kanale, cevi se na razmacima od 2-3 m pričvršćuju ekserima, gipsom ili
malterom od gipsa i peska. Pričvršćivanje treba izvesti i u blizini ulaza cevi u kutije ili ormane i u blizini
nastavka cevi. Širina nabačenog gipsa ili maltera treba da iznosi oko 8 cm.

17. Pre nego što se cevi zamalterišu, treba proveriti da li je prolaz kroz cevi slobodan za provlačenje
vodova bez zapreke.

18. Pri velikoj razdaljini između razvodnih kutija, ili ako na rastojanju između razvodnih kutija cev ima
više krivina, treba pre nego što se izvrši zamalterisanje cevi uvući čeličnu žicu radi kasnijeg
provlačenja vodova.

19. Razvodne kutije se postavljaju u sledećim slučajevima:

- na mestu račvanja cevi,

- kada cev ima jedan luk, a razvodne kutije su suviše razmaknute,

- kada cev ima dva uzastopna luka,

- ako je prava linija duža od 6 m.

20. Pre zamalterisanja cevi, treba sve razvodne kutije zatvoriti hartijom, da se pri malterisanju i
krečenju zidova izolacija ne bi ovlažila.

21. Nastavljanje cevi vrši se spojnicom bez papirne izolacije.

22. Cev ne sme imati spojnicu pri prolazu kroz zid, pod ili tavanicu.

23. Razvodne kutije i razvodni ormani moraju biti ukopani u zid tako da gornja površina istih bude u
ravni zida. Postavljanje razvodnih kutija u pod ili tavanicu nije dozvoljeno.

24. Izolovani provodnici se uvlače u cev tek kad je cev suva.

25. Polaganje usponskih vodova u zidove dimnjaka nije dozvoljeno.

26. Svi vodovi treba da budu neprekidni, tj. bez nastavaka, a ako to nije moguće onda nastavljanje
provodnika nije dozvoljeno vršiti u cevima. Nastavljanje provodnika se vrši spojnicama i regletama u
ormanima. U slučaju manjeg broja vodova nastavljanje se vrši lemljenjem i izolovanjem pomoću trake
za izolovanje, u razvodnim kutijama, minimalnog prečnika 70 mm.

27. Kabl se priključuje lemljenjem za šiljke letvica, a odlazeći vodovi se razvode sa vijaka letvica.

28. Kabl koji samo prolazi kroz orman, pričvršćuje se kablovskim obujmicama za zid ormana ili kutije.

29. Vodove u razdelnom ormanu ili kutiji treba tako srediti da se zamena ili dodavanje novih vodova
lako može izvesti.



30. U cilju priključka na spojnice sa vijkom skida se tekstilni ili olovni omotač izolovanog provodnika
za 25 mm, a gumena ili PVC izolacija za 20 mm. Kod tanjih zavrtnjeva ili tamo gde postoji prepreka
koja žici ne dozvoljava da ispadne van zavrtnja, van navrtke, može skidanje izolacije da smanji na 10
mm, ali samo ako je izolacija kod priključne žice na spojnici udaljenoj od zavrtnja od 2-3 mm. Žica se
stavlja pod zavrtanj tako da se prilikom zavrtanja zateže.

31. U slučaju priključka na šiljke za lemljenje, gumena izolacija mora biti udaljena oko 5 mm od šiljka.

32. Olovni kablovi moraju odmah pri otvaranju da se priključe.

33. Žile kabla ne smeju biti pravo zategnute, već se u luku priključuju na spojnice i šiljke za lemlje
može ispravljanjem luka ponovo pričvrstiti.

34. Priključak voda na spojnici ili vijku mora biti dobro obrađen, tj ne sme da ima niti jednog vlakna
koja leže na golom provodniku ili strče van izolacije.

35. Kabl se po dužini ne sme polagati pored ma kakvih komunalnih podzemnih objekata (vodovi,
kanalizacija, gasovod i dr.).

Tehnički uslovi za izradu telefonskih instalacija

1. Celokupna instalacija, kao i materijali predviđeni u ovoj instalaciji moraju odgovarati tehničkim
propisima Zajednice jugoslovenskih PTT, Uputstvu o izradi telefonskih instalacija i uvoda i SRPS-
standardima.

2. Instalaciju treba u potpunosti izvesti prema priloženim planovima i ovim tehničkim uputstvima.

3. Cevi, uvek treba polagati u pravoj liniji i to vodoravno i uspravno. Pri vodoravnom polaganju cevi
dozvoljava se da cevi imaju mali pad prema razvodnim kutijama, kako se u cevima ne bi zadržavala
kondenzovana para.

4. Ako je pri vodoravnom polaganju cevi potrebno usled neke prepreke privremeno izdići iz pravca,
dozvoljava se da se to izvede blagim lukom izvijenim na gore, tj. temenom iznad vodoravnog pravca.

5. Na uglovima prostorija ili ispustima zidova menjanje pravca polaganja cevi izvodi se savijanjem
cevi ili pomoću odgovarajućih lukova.

6. Pri paralelnom hodu cevi za telefonsku instalaciju sa cevima za jaku struju međusobno rastojanje
mora biti najmanje 20 cm.

7. Pričvršćivanje cevi kablova sa obujmicama izvodi se na rastojanju od 30 cm do 50 cm. Rastojanje
između obujmica zavisi od spoljašnjeg prečnika kabla; sa povećanjem prečnika povećava se i
rastojanje između obujmica.

8. Menjanje pravca cevi na slobodnim površinama izvodi se pomoću razvodnih kutija.

9. Ako razvodne kutije ne mogu da omoguće lako i sigurno uvlačenje instalacionih provodnika u cevi,
moraju se postaviti razvodni ormani umesto razvodnih kutija.

10. Pri ukrštanju cevi za telefonsku instalaciju sa cevima za jaku struju ukoliko je ona neizbežna,
treba ukrštanje izvesti pod pravim uglom, a rastojanje cevi mora biti najmanje 10 mm sa specijalnim
merama izolacije najmanje 3 mm.

11. Nastavljanje cevi vrši se uvlačenjem cevi u cev ili na cevi čiji je prečnik jednak spoljnom prečniku
cevi koja se nastavlja.

12. Prilikom uvlačenja cevi u razvodne ormane krajeve cevi treba završiti u ravni sa unutrašnjom
stranom ormana.

13. Postavljanje razvodnih kutija u pod ili tavanicu nije dozvoljeno, ako se razvod ne izradi sistemom
podnih instalacija.



14. Ormani svih vrsta postavljaju se na visini oko 1,6 m od poda.

15. Spoljna površina ormana ili kutije posle postavljanja treba da bude u nivou zida.

16. Instalacioni provodnici uvlače se u instalacione cevi posle sušenja lepa kojim su pokrivene cevi.
Uvlačanje se vrši obično pomoću čelične trake ili žice.

17. U prvoj razvodnoj kutiji koja se postavlja vertikalno iznad razvodnog ormana na istoj etaži ostavlja
se rezerva svih vodova u poluosmice, savijene tako da se vodovi mogu zategnuti u razvodnim
ormanima.

18. Telefonski vodovi po mogućstvu moraju biti bez nastavka. Nije dozvoljeno vršiti rastavljanje
provodnika u cevima. Nastavljanje provodnika vrši se spojnicama i reglatama u ormanima. U slučaju
manjeg broja vodova nastavljanje se vrši lemljenjem pomoću bižur cevčica u razvodnim kutijama.

19. Letovanje provodnika na regletama vrši se do kraja raspoloživih provodnika bez preskakanja sa
reglete na regletu. Reglete se razbrajaju odozgo na dole i s leva na desno.

20. Svetlije boje provodnika su "A" grane, dok su tamnije "B" grane. "A" grane su na regleti sa donje
strane, a na kablovskoj glavi su sa leve strane.

21. Kroz cevi za telefonske vodove nije dozvoljeno provlačiti nikakve druge kablove.

22. Smatraće se za instalaciju da zadovoljava ukoliko otpor između provodnika istog voda ili različitih
vodova nije manji od 20 MΩ, a otpor izolacije između ma kog provodnika i zemlje nije manji od 10
MΩ.

23. Priključne kutije se postavljaju na mestima predviđenim za priključak telefonskih uređaja. Po
pravilu, priključne kutije se postavljaju na 30 cm iznad poda.

24. Minimalno rastojanje između telefonskih priključnih mesta i priključnih mesta za električne i druge
telekomunikacione uređaje mora da iznosi respektivno 20 cm i 10 cm.

Tehnički uslovi za izradu instalacija za potrebe rada računara

1. Polaganje računarskog kabla S/FTP cat 6 treba da se izvrši prema datim tehničkim rešenjima u
projektu. Ovi tehnički uslovi su sastavni deo ovog projekta i kao takvi obavezuju i Investitora i
izvođača u potpunosti.

2. Instalacija računarske mreže i postavljanje računara će se izvesti prema priloženom tehničkom
opisu, uslovima, proračunu, predmeru i specifikaciji kao i važećem pravilniku o tehničkim normativima
za elektro instalacije niskog napona kao i pozitivnim SRPS propisima.

3. Investitor je dužan da u toku cele instalacije računarske mreže obezbedi stručni nadzor nad
izvođenjem radova.

4. Pre početka radova i nabavke svih materijala izvođač radova je dužan proveriti projektnu
dokumentaciju na licu mesta te ako se utvrdi da su potrebne izmene u projektnoj dokumentaciji kako
u pogledu tehničkog rešenja, tako i u pogledu izbora materijala, mora se u tom pogledu konsultovati
sa nadzornim organom, a u slučaju većih izmena i sa odgovornim projektantom, te obezbediti od njih
potrebna uputstva i saglasnost za izmenu. Ovo se pogotovo odnosi na nabavku računarske opreme s
obzirom sa kakvim tempom se vrši razvoj kompjuterskih komponenti, opreme i softverskih sistema.

5. Svi radovi na objektu moraju se obavljati pod nadzorom stručnog lica, koje je obavezno da
prisustvuje radovima na objektu u cilju davanja uputstva za izradu otvora i kanalnica za računarsku
mrežu.

6. Ukoliko se u toku izvođenja radova pojavi opravdana potreba za izmenu i odstupanje od projekta
izvođač je dužan upoznati nadzornog organa i pribaviti njegovu saglasnost, a ako je odstupanje i



izmena takvog karaktera da bitno menja projektovanu koncepciju tražiti odobrenje projektanta.

7. Sav instalacioni materijal koji se koristi na objektu za izvođenje instalacije računarske mreže mora
odgovarati standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Materijal koji ne ispunjava ove zahteve ne sme se
upotrebiti.

8. Svu štetu koju izvođač radova pričini Investitoru ili drugim izvođačima usled nedovoljne stručnosti ili
obazrivosti u roku izvođač je dužan da nadoknadi ili da opravke izvrši o svom trošku.

Tehnički uslovi za izradu računarskog razvoda

1. Instalacija i uvodi moraju da budu izvedeni tako da zbog vlage, mehaničkih, hemijskih, toplotnih i
električnih uticaja ne bude ugrožena sigurnost ljudi i sigurnost predmeta i zgrade.

2. Svi provodnici moraju biti odgovarajućeg preseka, izolovani i obeleženi odgovarajućim bojama.

3. Svaki kabel na razvodnoj ploči do HUB-a mora biti označen u pogledu broja utičnice, odnosno
broja prostorije u kojoj se nalazi drugi deo kabla.

4. Svaki kabel u električnom i mehaničkom smislu mora predstavljati neprekidnu celinu.

5. Cevi i kablove svih vrsta treba polagati u pravoj liniji, vertikalno i horizontalno bez nepotrebnih
preloma i ukrštanja.

6. Kroz cevi za instalaciju za potrebe rada računara nije dozvoljeno provlačiti nikakve druge kablove.

7. Pri instalisanju koristiti samo za to predviđen alat. To se posebno odnosi na alat za postavljanje
mikrotikača na F/UTP kabel, kao i za postavljanje parica u mikroutičnicu za šta se koristi poseban
alat.

8. Odstupanje mrežnog napona više od 10% od deklarisanog može dovesti do neispravnog
funkcionisanja ili kvara komponenti. Prisustvo impulsnih ili radio interferentnih smetnji direktno utiče
na funkcionalnost mreže. Prenaponi uslovljeni atmosferskim pražnjenjima ili drugim uzrocima mogu
dovesti do kraćih smetnji u radu ili do trajnih oštećenja komponenti direktno izloženih prenaponu ili
komponenti koje su u električnoj vezi sa njima. Ovo se naročito odnosi na modemske veze.

9. Prilikom postavljanja kablova voditi računa da prečnik savijanja ne bude veći od 4 x prečnik kabla.

10. Kablove postavljati ravno, bez čvorića sa blagim krivinama za bilo koju promenu pravca. U svim
slučajevima postavljanja kabla izbegavati savijanje više od 90o.

11. Kablove koji prolaze preko oštrih ivica ili preko rupa potrebno je zaštititi.

12. Prilikom postavljanja kablova voditi računa da kabel ne bude zategnut, uvrnut ili pod uticajem
neke sile. Obratiti pažnju i na uvrtanje izolacije.

13. Prilikom postavljanja konektora voditi računa da se ne skine više izolacije nego što je potrebno.
Skidanje izolacije vršiti pažljivo da se ne oštete provodnici i izolacija. Konektore pažljivo pričvrstiti da
ne budu labavi, ali ni previše čvrsti.

14. Voditi računa prilikom postavljanja konektora da se upredanje provodnika ne poremeti, a isto tako
ne upredati više od fabričkog.

15. Postavljanje provodnika u utičnice vršiti prema uputstvu. Različito obojene žice se ne mogu
spajati.

16. Na krajevima kablova ostaviti određenu rezervu.

17. Obavezno vršiti obeležavanje kabla sa oznakama i materijalom da se ne izbriše ili ne nestane.



18. Maksimalno rastojanje između pojedinih radnih stanica i hub-a ne sme biti veće od 100 m. Tako
ukupna dužina između dva računara ne sme biti veća od 200 m.

19. Ukoliko mreža sadrži više od 40 računara, korisno je podeliti na više segmenata koje povezuju
mostovi ili skretnice.

Projektant :

Vlado Karapandžić dipl.ing.ele.



5.5.3  PRILOG  MERA ZAŠTITE NA RADU

IZVORI OPASNOSTI U TOKU EKSPLOATACIJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA JAKE I SLABE 
STRUJE

Kod eksploatacije el.instalacija kao izvori opasnosti mogu se pojaviti:

-slučajni dodir delova pod naponom 
-previsok napon dodira
-statički elektricitet
-atmosfersko pražnjenje
-slabo osvetljenje
-nedostatak pomoćnog i dežurnog osvetljenja
-povratni napon
-preopterećenje
-kratak spoj
-mehaničko oštećenje elektro opreme i instalacija
-previsok napon dodira u sanitarnim čvorovima
-prenapon
-požar

PREDVIĐENE MERE ZAŠTITE U TOKU EKSPLOATACIJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

1. Električne instalacije su izvedene kablovima i provodnicima koji odgovaraju po tipu i preseku kao i 
na pad napona.
2. Sav ugrađeni materijal odgovara mestu ugradnje.
3. Zaštita od struja kratkog spoja predviđena je odgovarajućim topljivim i automatskim osiguračima.
4. Zaštita od opasnih napona dodira je izvedena sistemom zaštite TN-C-S uz dodatno uzemljenje svih
odvojenih metalnih masa kompetnog postrojenja.
5. Predviđena je ekvipotecijalizacija svih metalnih delova u objektu.
6. Zaštita od slučajnog napona dodira je predviđena pravilnim izborom opreme.
7. Zaštita od vlage, vode i prašine je predviđena izborom odgovarajućih svetiljki, raz.ormana i ostalog 
instalacioniog materijala.
8. Zaštita od požara je predviđena pravilnim izborom elektro opreme koja u normalnoj            
eksploataciji ne može biti uzročnik požara.
9. Pravilnom izborom i rasporedom svetiljki prema važećim propisima i preporukama.
10. Sav predviđeni materijal odgovara važećim propisima i SRPS standardima.

Projektant :

Vlado Karapandžić dipl.ing.ele
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INVESTITOR:       PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

OBJEKAT:          Projekat investicionog održavanja p rostorija na biologiji
ADRESA:             NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovi ća

ELEKTRO RADOVI

Opšte napomene:

ELEKTRORADOVI

Napomena:

  PREDMER I PREDRAČUN  RADOVA

Izvođač radova dužan je provesti sve propisane mere važećeg Zakona o bezbednosti i 
zdravlja na radu i zaštiti od požara i drugih pozitivnih uredbi i tehničkih propisa za rad   u 
naseljenom i prometnom mestu, da spreči stvaranje i širenje prašine, složi i očisti materijal 
koji će se koristiti na određenu deponiju unutar lokacije objekta a sav šut i nepotrebne 
otpatke odneti na gradsku deponiju do 10 km udaljenosti. Jediničnim cenama obuhvaćena je 
sva stručna i pomoćna snaga, potreban alat, prevozna sredstva za rad, unutrašnji nadzor, 
provođenje mera zaštite na radu i zaštite od požara. Izvođač radova obavezan je da 
svakodnevno održava gradilište u urednom stanju, obezbedi prenosni kontejner od 
JP"Čistoća" Novi Sad za smeće, periodično odnosi šut na gradsku deponiju i  svaki dan 
počisti prašinu sa komunikacija oko gradilišta i posebno održava unutrašnje komunikacije u 
objektu. Ponuđač-Izvođač je u obavezi sve ove troškove da ukalkuliše u jedinične cene 
radova.
Ako  Izvođač ne izvršava  preuzete obaveze na održavanju gradilišta u čistom i urednom 
stanju, saglasan je da Naručilac angažuje treće lice na teret Izvođača.  

NAPOMENA: Sve demontirane građevinske elemente iz objekta i porušene delove 
konstrukcije utovaraju se u vozilo i odvoze na gradsku deponiju. Jediničnom cenom 
obuhvatiti sve predradnje na sprečavanju i širenju prašine na delovima objekta gde se ne 
izvode radovi, da čuva fiksni i mobilni inventar i nameštaj Naručioca, pažljivo skidanje i 
iznošenje rasutog tereta iz objekta, utovar u vozilo, prevoz do gradske deponije i troškove 
nadoknade odlaganja na  deponiji. 

Investitor je u obavezi da sav  pokretan nameštaj i  opremu (koji nisu tenderom 
obuhva ćeni) iznese i deponuje u za to predvi đen  prostor i nakon završenih radova 
sve vrati na svoje mesto. 

NAPOMENA: Sve podne obloge demontira podopolaga č koji postavlja novu podnu 
oblogu. Nadzor ne će prihvatiti naknadne radove prouzrokovane ošte ćenjima podloge 
nastale prilikom demontaže (skidanja) postoje će podne obloge.

Ukoliko je opisom predviđeno da se demontirani delovi odlažu na depo koji odredi Investitor, 
biće posebno u predmeru naznačeno.

Cena za svaku tačku ovog predmera mora 
obuhvatiti isporuku, transport i montažu, 
spajanje po potrebi, uzemljenje, te 
dovođenje stavke u stanje potpune 
funkcionalnosti.
U cenu  uračunati sav potreban materijal, 
spojni, montažni, pridržni i ostali materijal 
potreban za potpuno funkcionisanje 
pojedine stavke.
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1.

SFTPH , cat6 m 150 200,00 30.000,00
Rebraste cevi f16, halogenfree m 100 100,00 10.000,00
PVC kanalice 40x20mm m 10 150,00 1.500,00

Napomena:

2.
5,00% 0,05 41.500,00 2.075,00

3.

.1

kom 4 1.200,00 4.800,00

4. RACK orman

Ventilator sa termostatom ugrađen u krov komplet 1
24-portni Patch panel komplet 1
RJ45,cat 6 konektori za patch panel kom 24
Uređivač kablova, 1U kom 1

kom 1

Napomena:

komplet 1 120.000,00 120.000,00

5.

čas 2 650,00 1.300,00

Radeći ponudu treba imati na umu 
najnovije važeće  propise za pojedine vrste 
instalacije.
Pre davanja ponude obavezno pročitati 
tehnički opis , pregledati crteže i bazni 
projekat, pregledati objekat na licu mesta.
Pre davanja ponude poregledati postojeći 
objekat.
Sva oprema ista ili istih karakteristika kao 
navedena a sve u skladu sa standardom 
Investitora.
Radovi se izvode vikendom i van radnog 
vremena fakulteta.

Kablovi  položeni kroz PVC kanalice, 
parapetni kanal i ostalo u rebrastim cevima. 
U radove uključiti potrebne zavrešetke na 
oba kraja u  konektorima i u RACK ormanu

Dvostruki PVC parapetni kanal 50x150 
mm, sa poklopcem je obuhva ćen 
predmerom u knjizi 4 Projekat 
elektroenergetskih instalacija.
5%  od vrednosti poz 1, sitan instalacioni 
materijal:

Navedena oprema iz proizvodnog 
programa Aling ili ekvivalentno, modularnog 
tipa, maska PVC bela.

Komunikaciona priključnica 2xRJ45,cat6, 
sa nosačem mehanizma i maskom , prema 
tipu parapetnog kanala.

Isporuka i montaža na zid tipskog 
komunikacionog ormana 6U,19''. Orman sa 
prozirnim vratima sa bravicom, češalj za 
uvod kablova, kompletnim montažnim 
materijalom opremljen sa:

napojni modul 1U sa 5 monofaznih 
priključnica

Aktivna oprema nije obuhva ćena 
projektom. Aktivnu opremu nabavlja 
Investitor.

Povezivanje novoprojektovanog ormana na 
postojeći rack. Obračun po satu VKV 
električara.
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6. OSTALI RADOVI

.1

* pregled SKS instalacije
* predaja atesta o izvršenim merenjima

Kompletno komplet 1 10.000,00 10.000,00

.2

komplet 1 5.000,00 5.000,00

.3 Izrada prodora kroz zidove debljine 25cm. 
Prodori f80mm. kom 5 500,00 2.500,00

.4

Obračun 5% od vrednosti pozicija 1-3. 5,00% 0,05 17.500,00 875,00

SVE UKUPNO (BEZ PDV-a): 188.050,00

PDV : 37.610,00
UKUPNO SA PDV-om: 225.660,00

Napomena:

Napomena:

Sastavio:
Vlado Karapandžić die

U Novom Sadu, jul 2017. god

Izvršiti potrebnu kontrolu, ispitivanje i 
mjerenje na SKS instalaciji , pribaviti 
odgovarajuće propisima  zahtevane 
saglasnosti i ateste od ovlašćene ustanove. 

* predaja garantnih listova i atesta na 
ugrađenu opremu
* predaja prospektne dokumentacije za 
ugrađenu opremu
* predaja uputstava za upotrebu uređaja i 
instalacija

Međusobno uvezivanje funkcionalno 
zavisnih sistema elektroenergetike i 
komunikaciono sigurnosnih sistema sa 
primopredajom.

Razani nespecificirani građevinski radovi , 
čišćenje objekta za vreme radova i po 
završetku radova.

Cene iz predmera radova su 
projektantske, izražene u dinarima i ne 
mogu se koristiti za ugovaranje.
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Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Departman za fiziku i Departman za matematiku
i informatiku, Trg Dositeja Obradovića, Novi Sad

5- projekat telekomunikacione i signalne 
instalacije

Vlado Karapandžić, dipl.ing.ele   
licenca br. 353 P010 16

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

OSNOVA I PRESEK 
NOVOPROJEKTOVANO STANJE, 

R= 1:50

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI 
PROJEKTANT

PROJEKTANT

E - broj datum izrade crteža razmera

R 1:50

broj crteža

1.

                  PREGLED POVRŠINA PO PROSTORIJAMA

br. NAZIV PROSTORIJE POVRŠINA [m²] OBIM [m']
1. Kancelarija 1 8.38 11.58
2. Kancelarija 2 8.45 11.63
3. Arhiva 15.47 16.51

UKUPNA NETO POVRŠINA: 32.30

POSTOJEĆA   
KANCELARIJA

HODNIK

STAKLENICI

DVORIŠTE

KANCELARIJA1 KANCELARIJA 2 ARHIVA

INSTALACIJA PRIKLJUČNICA

OSNOVA - SKS instalacija

IDP-Idejni projekat adaptacije

IDEJNI PROJEKAT ADAPTACIJE 
PROSTORIJA ZA STUDENTE I ARHIVU U 
ZGRADI DEPARTMANA ZA BIOLOGIJU

1606/17-5 jul 2017.

p=90 cm

p=90 cm

RACK

dvostruki parapet
50x150mm, h=0.8m

R1.2

1 x SFTP cat.6
iz najbližeg postojećeg RACK

K K

OSNOVA

LEGENDA:

+

2xRJ45 cat6

K
(mreža+mreža+mreža)

+

u parapetnom kanalu

R1.1
R1.4
R1.3

R1.6
R1.5

R1.8
R1.7

K K



6U

on

off

Napojni modul 1U

R1.1

R1.2
kancelarija 1

Aktivna oprema

8 x SFTP cat.6RACK

Patch panel 24port 1U

Investotor:

Datum

Odgovorni
licenca br: 353  P010 16

jul 2017.
Projektant

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Departman za fiziku i Departman za matematiku

Objekat:
IDEJNI PROJEKAT ADAPTACIJE 
PROSTORIJA ZA STUDENTE I ARHIVU U 

i informatiku, Trg Dositeja Obradovića, Novi Sad

Oznaka i naziv dela projekta: Sadržaj:
Blok šema SKS

Oznaka vrste
teh. dokumentacije:
IDP

Е broj:

Broj lista:
Ukupno listova:

Broj crteža:

1606/17-5

1
1
2projektant

Vlado Karapandžić,dipl.inž.ele

5-Projekat telekomunikacione i
signalne instalacije

Novi Sad

d.o.o. za projektovanje i inženjering
PRO-ING

ZGRADI DEPARTMANA ZA BIOLOGIJU

R1.3

R1.4
kancelarija 1

R1.5

R1.6
kancelarija 2

R1.7

R1.8
kancelarija 2

1 x SFTP cat.6
iz najbližeg postojećeg RACK

NAPOMENA:
Aktivna oprema nije obuhvaćena projektom.
Aktivna opremu nabavlja Investitor
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